

Kuntoutuksen kehittämissopimus

Tämä kuntoutuksen kehittämissopimus (sopimusnumero KELA/1234/2025, "Sopimus",) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

- (1) Kansaneläkelaitos, Y-tunnus 0246246-0, PL 450, 00056 KELA ("Kela"); ja
- (2) ("Toimittaja"), Y-tunnus, osoite

Kela ja Toimittaja myös kumpikin erikseen "Osapuoli" ja yhdessä "Osapuolet".

1 Sopimuksen kohde

Toimittaja suorittaa tässä Sopimuksessa määritellyn kehittämisprojektin ("Kehittämisprojekti") Kelalle tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tähän Sopimukseen ja Kehittämisprojektiin sovelletaan liitteenä 1 olevia Kelan Kuntoutuksen KKRL 12 §:n kehittämisen yleisiä sopimusehtoja ("Yleiset sopimusehdot"). Ellei tässä Sopimuksessa ole toisin todettu, tässä Sopimuksessa käytetyillä määritelmillä on niille Yleisissä sopimusehdoissa annetut merkitykset.

Seuraavat liitteet ovat erottamaton osa tätä Sopimusta. Sopimusdokumentin ja liitteiden ollessa ristiriidassa sovelletaan ensisijaisesti tätä sopimusdokumenttia. Liitteiden ollessa ristiriidassa sovelletaan ensisijaisesti liitettä, jolla on pienempi järjestysnumero.

Liite 1 – Kuntoutuksen KKRL 12 §:n kehittämisen yleiset sopimusehdot

Liite 2 – Projektisuunnitelma

Liite 3 – Kustannus- ja Kustannus- ja edistymisrapotti

2 Kehittämisprojekti

2.1 Kehittämisprojektin tavoitteet

Kehittämisprojekti toteutetaan tämän Sopimuksen liitteenä 2 olevan projektisuunnitelman mukaisesti.

2.2 Kehittämiprojektin työryhmät ja avainhenkilöt

Kehittämiprojektin työryhmät on ilmoitettu projektisuunnitelmassa.

2.3 Aikataulu ja raportointi

Toimittaja suorittaa Kehittämiprojektin seuraavan aikataulun (pvm-pvm) mukaisesti.

Kehittämiprojektin Tuotosten (esim. Loppuraportti ja Hallinnollinen raportti) toimittamisaikataulu.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Kustannus- ja edistymisraportti | pvm mennessä |
| 2. Kustannus- ja edistymisraportti | pvm mennessä |
| 3. Kustannus- ja edistymisraportti | pvm mennessä |
| 4. Kustannus- ja edistymisraportti | pvm mennessä |
| 5. Hallinnollinen raportti | pvm mennessä (projektin toteutus ja varojen käyttö) |
| 6. Loppuraportti | pvm mennessä (käsikirjoitus Kelan julkaisusarjaan) |

Julkaistavaan Loppuraporttiin liittyvät mahdolliset tekstin viimeistelytyöt tulee tehdä tarpeen mukaan sopimuskauden päätyttyä.

3 Yhteistyö

Osapuolet perustavat Ohjausryhmän, jonka jäsenet Osapuolet nimeävät erikseen.

4 Rahoitus, maksuerät ja laskutus

Kelan Toimittajalle Kehittämistä varten myöntämän kokonaisrahoituksen enimmäismäärä on xx euroa (sis. alv).

Kela maksaa rahoituksen toteutuneiden kustannusten mukaan edellyttäen, että työ on edennyt suunnitelman mukaisesti:

1. erä, kun Kela on hyväksynyt Toimittajan (pvm) mennessä toimittaman edistymisraportin
2. erä, kun Kela on hyväksynyt Toimittajan (pvm) mennessä toimittaman edistymisraportin

3. erä, kun Kela on hyväksynyt Toimittajan (pvm) mennessä toimittaman edistymisraportin

4. erä, kun Kela on hyväksynyt Toimittajan (pvm) mennessä toimittaman edistymisraportin

Viimeinen maksuerä x euroa kokonaisrahoituksesta suoritetaan, kun Toimittaja on suorittanut Kehittämishankkeen ja Kela on hyväksynyt Toimittajan toimittaman Loppuraportin ja Hallinnollisen raportin.

Toimittaja toimittaa laskut Kelalle verkko- tai paperilaskuna:

- Verkkolaskuosoite: Kela Sava, 0037024624602000 Telia Finland Oyj (Telia/CGI),
- Välittäjä tunnus: 003703575029
- Paperilaskut: Kela Sava, PL 820, 00038 CGI

Toimittajan tulee merkitä laskuun Kelan laskutusviite ET KKRL 12 sekä tämän Sopimuksen sopimusnumero. Toimittaja laskuttaa kaikki Kehittämishankkeen kustannukset Kelalta (pvm) mennessä eikä Kela ole velvollinen maksamaan edellä mainitun päivän jälkeen saapuneita laskuja.

5 Alihankkijat

6 Muut ehdot

7 Yhteyshenkilöt

Kelan yhteyshenkilö

Toimittajan yhteyshenkilö

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

8 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv.

9 Allekirjoitukset

Tästä Sopimuksesta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle.